MOTAENCIL

CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES

SIG

COMPRA EVENTO CRITERIO PARCIAL CALIFICACION
000 - Propuesta con retraso superior a dos dias - Malo
Capacidad de 050 - Propuesta ¢/ retraso < 2d, responde a aclaraciones - Débil
Respuesta 080 - Propuesta en el plazo, responde a aclaraciones - Aceptable
Al emitir O/C de 100 - Propuesta en el plazo, acompafiamiento permanente - Bueno
Materiales 000 - No acepta alteraciones al contenido - Malo
Capacidad de 050 - Acepta alteraciones impuestas - Débil
Adaptacion 080 - Acepta alteraciones negociadas - Aceptable
COMPRA DE 100 - Acepta alteraciones al contenido - Bueno
BIENES 000 - No conformidades graves y frecuentes - Malo
Calidad de trabajo/ |050 - No conformidades relevantes - Débil
Material 080 - Algunos fallos poco relevantes - Aceptable
Al recepcionar los 100 - Calidad elevada y homogénea - Bueno
Materiales 000 - Incapacidad de corregir plazos - Malo
Cumplimiento de  |050 - Cumplimiento de los plazos bajo coaccién - Débil
Plazos 080 - Alguin retraso en la programacién pero recuperado - Aceptable
100 - Cumplimiento de los plazos - Bueno
000 - Propuesta con retraso superior a dos dias - Malo
Capacidad de 050 - Propuesta c/ retraso < 2d, responde a aclaraciones - Débil
Respuesta 080 - Propuesta en el plazo, responde a aclaraciones - Aceptable
- = 100 - Propuesta en el plazo, acompafiamiento permanente - Bueno
Al emitir O/C de Servicios - -
000 - No acepta alteraciones al contenido - Malo
Capacidad de 050 - Acepta alteraciones impuestas - Débil
Adaptacién 080 - Acepta alteraciones negociadas - Aceptable
100 - Acepta alteraciones al contenido - Bueno
000 - No conformidades graves y frecuentes - Malo
Calidad de trabajo/ |050 - No conformidades relevantes - Débil
Material 080 - Algunos fallos poco relevantes - Aceptable
100 - Calidad elevada y homogénea - Bueno
000 - Incapacidad de corregir plazos - Malo
Cumplimiento de  |050 - Cumplimiento de los plazos bajo coaccién - Débil
Plazos 080 - Alguin retraso en la programacién pero recuperado - Aceptable
100 - Cumplimiento de los plazos - Bueno
000 - Irresponsabilidade ante el riesgo - Malo
COMPRA DE Precauciones de 050 - Algunos fallos, normalmente corregidos - Débil
SERVICIOS Seguridad 080 - Utilizacidn del equipamiento bajo control total - Aceptable

Conformidad de Servicio

100 - Trabajadores conscientes de los riesgos - Bueno

Precauciones

000 - Irresponsabilidade ante el ambiente - Malo

050 - Poco cuidado con residuos - Débil

ambientales 080 - Cuidados con residuos - Aceptable
100 - Buena gestion de recursos y residuos - Bueno
000 - Falta de cualificacién - Malo
Capacidad Técnica/ [050 - Deficiencias que afectan el desempefio - Débil
Org. 080 - Algunos fallos, que fueron superadas - Aceptable

100 - Buena capacidad técnica y organizacional - Bueno

Estructura de
Relaciones

000 - Conflictuosa o inexistente - Malo

050 - Con problemas comunicacionales y poco constructiva - Débil

080 - Con algunas deficiencias - Aceptable

100 - Relacién constructiva y facil - Bueno

Desempefio Financiero

000 - Impactos graves en los trabajos - Malo

050 - Perturbaciones en los trab. que llevan a medidas recuperacion - Débil

080 - Algunas dificultades sin impacto relevante para la obra - Aceptable

100 - Sin perturbacion para los trabajos en obra - Bueno

Fuente: Procedimiento MEP-COMSER-DOC-001 Procedimiento reevaluacion de proveedores criticos




